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1. 제     목 : 신라대학교 백양생활관 심야전력폐지 및 특고압선로 개조공사
2. 개     요 : 
가. 동절기 전력수요 증가에 따른 전력요금 단가인상으로 심야전력이 경제성이 없으므로 현재 제한공급(일10시간)중인 심야전력을 폐지하여 24시간 상시공급이 가능토록 구성함

나. 특고압선로의 장기간 사용으로 절연이 저하되어 케이블 사고위험이 우려되며, 금회 공사구간의  특고압선로 개조공사로 구내 특고압선로 전체를 루프 구성하여 건물별 정전이 가능하므로 점검 및 보수가 용이하며, 안정적인 전력공급이 가능토록 구현함.

다. 기존 특고압선로의 전원개폐용 수동L.B.S Panel을 VCB Panel로 교체하여 통전중에도 개폐가 원활히 가능하도록 구성하고자 함
3. 공사내용

가. 백양생활관 심야전력 폐지공사 
1) MOF, PF, 계량기 철거 및 대관업무
2) 심야전력갑, 계약전력1000KW

나. 특고압케이블 교체공사 : 22.9KV FR-CNCO-W 200SQ/1C 690M
 1) 특고케이블의 사양은 전선3사로 한다.

2) 기설치된 케이블을 철거후 신설한다.

3) 케이블교체 또는 22.9KV판넬 개보수시 특고케이블을 헤드처리하여 지정단자

접속한다.
4) 특고케이블헤드 처리교육을 이수한 자로 하여금 단말공사 시행
다. 특고압 S/W Panel 개보수 
1) LBS 2조 내장된 Panel을 VCB 2조내장된 Panel 로 개조
2) BUS-BAR 포함

3) 수량 4개소 – 미술관, 국제교육관, 백양생활관, 인문관
라. ACB 1대 교체공사 
1) 노후된 ACB (4P 1000A 1996. 서일산전)를 LS산전제품의 인출형 ACB로 교체
2) 1, 2차 부스바  현장 가공조립 및 설치 시운전 

3) 수량 및 공사장소 : 1개소, 정보센터 

마. 전력제어 설치공사 
1) 전력제어설비는 ㈜광성계측기 제품으로 한다

2) 금회 공사구간의 수변전설비 원방제어용 전력제어설비공사

3) 원방제어 세부내역

가) 계전기, 차단기, 스위치류 상태표시 

나) 각종데이터 실시간 계측
다) 차단기류 원방제어 제어 가능토록 구성

4) 수변전일보, 월보 데이터 자동검침 및 자동출력 가능

5) 통합방재실 및 사무실에서 실시간 감시 가능토록 구성

바. 금회 공사구간 시운전 일체
4. 세부 작업 내용

가. Panel 개보수 (Bus-Bar 제작 포함)

	항목
	세부 작업 내용
	비고

	1.

각 변전실22.9KV PANEL
LBS→VCB  개보수
	1) 개보수 Panel 면수 : 4面

2) Panel 개보수 사양

 ① Panel 규격 : W1200×H2650×D2500 mm

 ② Panel 외함은 수직 자립형 (Self Standing)

 ③ Panel 색상 : Munsell No. 5Y 7/1
 ④ Panel 내외 주요기기는 다음과 같다.

   - 고압 진공 차단기 (V.C.B)

   - 특고압 전압 감지기 램프 (V.D)  

 ⑤ Panel 개보수 전 도면을 제출하여 승인을 득한 후 제작 

 ⑥ Panel개보수에 필요한 자재는 운송 및 설치 운전 중 발생할 수 있는 충격에 충분히 견딜 수 있도록 견고히 제작한다.

 ⑦ Door 안쪽에 보호 Cover를 설치하여 고압 부위의 접촉으로부터 보호해야 한다.

 ⑧ Cable 접속실은 Cable 처리 및 보수점검이 용이하도록 

충분한 공간을 확보하여 개보수 한다.

 ⑨ 기타사항은 한국 전기공업협동조합규격 KEMC-1106규정에 의거 개보수·제작한다.

 ⑩ 개보수·제작 완료 후 내전압 시험 검사 및 회로 Test를 필히 실시한다.

3) 특고압 진공차단기(V.C.B) 사양

 ① VCB 사양: LVB-20P-13/06  
 ② Maker : LS산전
	

	
	사  양
	정 격
	형 명
	

	
	고유형식
	특고압
	LVB
	

	
	전    압
	AC 24kV
	20
	

	
	설치방식
	고정형
	P 
	

	
	차단전류
	25kA
	13 
	

	
	정격전류
	630A
	06
	

	
	4) 특고압 전압 감지기 (V.D) 사양

① Maker : 영화산업전기
	

	
	사 양
	정 격
	비 고
	

	
	고유형식
	특고압
	애자 지지 방식
	

	
	정격전압
	25.8kV
	
	

	
	절연등급
	50, 150KV
	
	

	
	동작개시전압
	25.8KV 10-40% 동작
	
	

	
	
	


	항목
	세부 작업 내용
	비고

	
	5) LA 사양  (인문관 정보센터 라인에만 해당)
① Maker : 일진전기
	

	
	명 칭
	사 양
	비 고
	

	
	형식
	단극
	
	

	
	정격전압
	18KV
	
	

	
	공칭방전 전류
	2.5KA
	
	

	
	6) 특고압 에폭시애자 사양

① Maker : KS
	

	
	명 칭
	사 양
	비 고
	

	
	재질
	EPOXY MOULD TYPE
	옥내용
	

	
	상용주파 내전압시험
	50KV
	
	

	
	충격 내전압시험
	125KV
	정격전압: 24KV
	

	
	7) 중앙감시 체제
① 동작 신호 무접점 구상
② ON 및 OFF 제어 구상

③ 릴레이 구동 후 VCB 동작
8) Bus-Bar 제작

 ① 도  금 : 주석도금
 ② 절연튜브 : 고압튜브
 
	


나. 시운전 Test

	 항목
	세부 작업 내용
	비고

	1. 

시운전 Test
	1) 시운전 및 Test는 Maker에서 공동으로 실시한다.

2) 시운전 Test 전에 각 Panel 내부 이물질 청소를 한다.

3) 전원 투입 전 반드시 상 Check를 실시한다.

4) 시운전, Test 후 모든 미비점은 Maker에서 수정하는 것을

원칙으로 한다.

5) 기타 모든 작업은 관련 기술기준(법규)을 준수하여 작업에

 임한다.

6) Panel 개보수·제작 시 소요되는 모든 자재는 반드시 시험

을 실시하여야 하며, Panel 납품 시 시험 성적서를 제공

해야함

	


5. 기타 사항

1) 모든 자재는 규격 인증품(KS, JIS, ISO, NEMA등)을 사용한다.

2) 모든 변경사항에 대해서는 학교측 담당자와 협의 후 실시토록 한다. 
현장에 투입된 자재라도 변질 또는 기능상의 손상이 있을 시 즉각 교체한다.

3) 전기 공사는 전기 기술령, 내선 규정을 기준으로 작업한다.

4) 모든 Switch 및 Button류는 30Ø 제품을 사용한다.

5) 차단기 및 전자 접촉기류는 LS제품을 사용한다.

6) 모든 Lamp 및 표시등 (Panel 내부 조명 포함) 은 LED Lamp 및 조명을 사용한다.

7) 모든 Switch, Button, Lamp 및 표시등은 감전 방지를 위하여 보호 Cover를 설치한다.

8) Panel 설치 공사 시 Cable 인입구는 이물 투입 및 동물의 침입을 방지하도록 견고하게 처리한다. (예 : 절연 Plate 및 Magic Form, 초음파 쥐 퇴기기 등)

9) Cable 양단에 Number를 표기한다. (도면과 실물이 일치해야 한다.)
10) 자재 및 Cable에는 식별이 용이하도록 Name Plate 및 Number를 표기한다.
   (도면과 실물이 일치해야 한다.)

11) 발주 후 1주일 내에 시공도면 및 제반사항을 당사의 승인을 득한 후 공사 준비 실시토록 한다.

12) 공사업체는 숙련된 기술자를 현장대리인으로 선임하여 공사기간 동안 상주하도록 한다 
13) 공사업체는 산업재해 보험에 가입이 되어 있어야 하고, 그렇지 않을 경우 학교에서 인정할 수 있는 임시 산업재해보험에 가입한 후 공사에 착공 할 수 있다.
13) 기 공사에 대한 모든 보증 기간은 공사 완료 후 2년으로 한다.

14) 기타 명기되지 않은 모든 부분은 학교측 담당자와 협의 후 실시한다.

15) 시공업체 능력 제한 : ISO 9001,ISO 14001,단체표준우수인증단체, 배전반제작
및 전기공사(면허)직접 시행업체
16) 계약 후 시공은 하도급 처리하지 않는 것을 원칙으로 한다.
17) 철거한 MOF는 PCBs검사를 거친 후 폐기물관리법에 의거 적정하게 처리하고 처리결과를 학교측에 제출한다.
6. 공통사항
가. 작업전 작업준비를 철저히 하여 안전사고를 막고 학교측 관계자에게 작 업내용을 설명하여 충분한 검토가 있은 후에 작업에 임한다.
나. 학교측에서 시설해 놓은 시설물을 손상시켜서는 안되며, 손상시 원상회복 시켜야 한다.
다. 공사중 발생하는 정전작업은 사전에 정전일정을 협의하여 학교측 업무에 지장이 없는 범위에서 정전을 시킨다.
라. 공사에 앞서 현장에 투입될 제작품은 승인을 득한 후 투입하며, 발생되는 폐기물은 수급자 부담으로 처리한다. 
마. 공사에 사용되는 모든 자재는 K.S.품을 사용한다.
바. 작업중 안전사고 발생을 사전에 방지하여야 하며, 안전사고 발생시 모든 민․형사상의 책임을 시공사가 져야한다.
사. 시공 및 제작도서는 착공 전 공사감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 시공 및 제작하여야 하며, 완공도서 2부를 제출하여야 한다.
5

